

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Договор Пр.номер 71092-ДОГ/50801-18 от 22.05.2018 №50801/25/124-18 "договор на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов связи на территории г. Москвы и Московской области в интересах ПАО «Центральный Телеграф»"

Общая информация

Принадлежность договора	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ"	
Тип деятельности	операционная	
Номер в R12		
Контрагент	ПАО РОСТЕЛЕКОМ	
Сумма с НДС	0	
Сумма без НДС	0	
БДР		
БДС		
Наименование и № инвестиционного проекта		
Срок действия	с	по

История согласования

ФИО	Должность	Подразделение	Решение	Дата	Круг согласования	Комментарий
Основное согласование						
Пекарин Виктор Михайлович	Заместитель директора департамента	Департамент управления закупками	Не требует согласования	27.04.2018 21:54:19	1 круг	-

Подписание

ФИО	Должность	Подразделение	Решение	Дата	Комментарий
Нечаев Евгений Александрович	Заместитель директора макрорегионального филиала-Финансовый директор	Руководство	Подписано	21.05.2018 13:34:55	-

Инициатор

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись
Сучилин Александр Игоревич	Руководитель проекта	Отдел строительства сетей	

Распечатано из ЕСЭД:

Оператор: Сучилин Александр Игоревич

Дата: 22.05.2018 10:56:55

г. Москва

1. Наименование закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов связи на территории г. Москвы и Московской области в интересах ПАО «Центральный Телеграф».

2. Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) было размещено:

«20» апреля 2018 г., № закупки на сайте <http://zakupki.gov.ru/>: 31806399587

3. Начальная максимальная цена договора:

10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки. 8 474 576 (Восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек, без учета НДС (18%).

4. Подведение итогов закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводилось закупочной комиссией по закупкам для нужд ПАО «Центральный телеграф» (далее по тексту - комиссия).

5. Комиссия рассмотрела предложение о заключении Договора (Договоров) следующего Претендента:

Фирменное наименование (наименование) (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Претендента	Почтовый адрес Претендента	Сведения о результатах рассмотрения проекта договора (договоров) Участника и подведении итогов Закупки
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»)	123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 17, корп. 1	10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки. 8 474 576 (Восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек, без учета НДС (18%)

и решила:

- Признать ПАО «Ростелеком» Участником закупки
- Признать ПАО «Ростелеком» Победителем Закупки:
- Признать Закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) состоявшейся

5.1. По результатам подведения итогов:

Завершить закупку и рекомендовать Обществу заключить договор с ПАО «Ростелеком» по цене договора, предложенной Победителем 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки. 8 474 576 (Восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек, без учета НДС (18%).

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое задание» Документации о закупке.

Срок исполнения договора: В соответствии с условиями проекта договора

6. Подписи членов комиссии:

<p>Председатель Закупочной комиссии</p>	<p>Григорьев К.Н.</p>	<p>X Григорьев К.Н. <hr/> Григорьев К.Н. Председатель закупочной комиссии Подписано: ПАО Ростелеком</p>
<p>Заместитель Председателя Закупочной комиссии</p>	<p>Божанов Р.А.</p>	<p>X Божанов Р.А. <hr/> Божанов Р.А. Заместитель председателя закупочной ко... Подписано: ПАО Ростелеком</p>
<p>Член комиссии</p>	<p>Игнатов А.С.</p>	<p>X А.Игнатов <hr/> Игнатов А.С. Член комиссии Подписано: ПАО Ростелеком</p>
<p>Член комиссии</p>	<p>Сафонов А.О.</p>	<p>X Сафонов А.О. <hr/> Сафонов А.О. Член комиссии Подписано: ПАО Ростелеком</p>
<p>Дата подписания протокола</p>		<p>X 24.04.2018 <hr/> Оператор закупки Подписано: Бритенкова Мария Юрьевна</p>

г. Москва

2018г.

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее - ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Заместителя директора макрорегионального филиала – Технического директора Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Левакова Андрея Кимовича, действующего на основании доверенности № 03/29/233-17 от 01.07.2017г., с одной стороны, и

Публичное акционерное общество «Центральный телеграф» (ПАО «Центральный телеграф»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Генерального директора Нечаева Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Определения

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«**Объект**» - волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), линейно-кабельное сооружение (ЛКС), оборудование, совокупность точек доступа (включая вспомогательное оборудование), узел доступа, а также помещение (контейнер, сооружение, конструктивные элементы, Конструкции, АФУ), на/в котором расположено оборудование Объекта связи, иной объект, построенные/смонтированные Подрядчиком на территории г. Москва (или иной соседней области/субъекте РФ указанной (-го) в соответствующем Заказе) в соответствии с установленным Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

«**Акт приёмки Объекта**» - Акт приёмки законченного капитальным строительством Объекта рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11).

«**Дополнительные работы**» - обнаруженные в ходе выполнения СМР и неучтённые в Проектной документации Работы, необходимость которых определена либо Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по согласованию.

«**Заказ**» - задание на выполнение Работ, согласованное сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Форма Заказа указана в Приложении № 1 к настоящему Договору.

«**Этап строительства**» - завершённая строительством часть (одна или группа линий связи) Объекта, с помощью которой возможно оказание услуг связи Клиенту (-ам).

«**Исполнительная документация**» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:

- комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с подписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ;

- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
- акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных конструкций;
- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
- журналы производства работ;
- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами.

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения СМР. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определённых в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Оборудование» - шкафы, стойки, коммутаторы доступа, прочее оборудование сети передачи данных, предусмотренные Проектной документацией, которое необходимо для выполнения СМР и ввода Объекта в эксплуатацию. Наименование и количество Оборудования, передаваемого Заказчиком для выполнения Работ по Заказу определяется Сторонами в соответствующем Заказе. Оборудование предоставляется Заказчиком на условиях, определённых в настоящем Договоре.

«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы. Адреса Площадок указываются в Заказах (по согласованию с Подрядчиком).

«Проектная документация» - согласованный рабочий проект, рабочая документация (ПНР) на весь объем Работ и другая документация, необходимая для выполнения СМР, разработанная Подрядчиком по настоящему Договору.

«Работы» - все Работы по проектированию и СМР по строительству Объекта, упоминаемые совместно, подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии с Заказом и Техническим заданием на выполнение работ, Проектной документацией, условиями настоящего Договора.

«Работы по проектированию» - проектные работы, необходимые для разработки Проектной документации и подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием на выполнение работ.

«Скрытые работы» - отдельные виды СМР, которые недоступны для визуальной оценки приёмочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих СМР.

«Строительно-монтажные работы» или **«СМР»** - работы по строительству, выполняемые Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора, такие как подготовительные, строительные, монтажные работы.

«Удельная стоимость Работ» - стоимость единицы вида работ (единичные расценки), указанная в Приложении №3 к Договору, включающая в себя Работы и Материалы.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору на основании подписанных Сторонами Заказов Подрядчик обязуется выполнить Работы, включая обеспечение СМР Материалами, в соответствии с условиями настоящего Договора и Проектной документацией, а также соответствующего Заказа, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, выполняются на Площадках, адреса которых указываются в Заказах.

1.3. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объёме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объектов/а, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке.

2. Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Стороны указывают цену Работ в Заказах. Удельная стоимость (единичные расценки) отдельных видов Работ, указана в Приложении № 3 к настоящему Договору. В Заказах Стороны указывают цены Работ, не превышающие цены, указанные в Приложении № 3 к Договору. Указанная в согласованном Сторонами Заказе цена Работ включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за выполнение обязательств по соответствующему Заказу, включая обязательства, связанные с выполнением действий, указанных в п. 1.3 настоящего Договора

2.2. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены указанной в Приложении № 3 и согласованном Сторонами Заказе, в том числе в случае, когда в момент определения указанной цены исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения Заказа расходов.

2.3. Цена Договора по всем подписанным Сторонами Заказам составляет сумму не более 10 000 000,00 рублей (Десять миллионов рублей 00 копеек), включая НДС (18%) 1 525 423,73 рублей (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три рубля 73 копейки), кроме случая, когда Цена Договора была изменена Заказчиком в соответствии с п. 2.6. настоящего Договора. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности приобрести Работы на всю указанную сумму. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности приобрести Работы на всю указанную сумму.

2.4. Оплата Работ по соответствующему Заказу:

2.4.1. При подписании Заказа до 500 000,00 рублей (пятисот тысяч рублей 00 копеек) включительно с учетом НДС, производится в следующем порядке:

2.4.1.1. 100% от стоимости полного объёма выполненных работ по Заказу осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оригинала счета, который выставляется Подрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами следующих документов: КС-2, КС-3.

2.4.2. При подписании Заказа более 500 000,00 рублей (пятисот тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС, производится в следующем порядке:

2.4.2.1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 20% (Двадцати процентов) от стоимости Заказа, в течение 20 (двадцати) дней с даты получения оригинала счёта Подрядчика. Подрядчик выставляет указанный счёт не ранее даты подписания Заказа и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за этой датой.

2.4.2.2. Окончательный платеж – 80% (восемьдесят процентов) от стоимости полного объёма выполненных работ по Заказу осуществляется в течении 30

(тридцати) дней с даты получения оригинала счета который выставляется Подрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами следующих документов: КС-2, КС-3.

2.4.2.3. По согласованию Сторон допускается частичная (поэтапная) сдача-приемка результатов выполненных по Заказу работ. При этом под этапом понимается часть указанных в Заказе работ, результат выполнения которых имеет самостоятельное значение и потребительскую ценность для Заказчика (может быть использован Заказчиком по назначению до выполнения работ по Заказу в полном объеме). Сдача-приемка выполненных работ по каждому этапу оформляется документами, указанными в п.2.4.2.2. Договора. В случае, если общая стоимость частично принятых по Заказу работ превышает размер платежа, указанного в п.2.4.2.1. Договора, такие работы подлежат оплате в части, не покрытой указанным платежом, в порядке, установленном Договором.

2.4.3. В случае, если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями, Заказчик имеет право не оплачивать платеж, указанный в пунктах 2.4.1.1. и 2.4.2.2., и оплатить его после устранения Подрядчиком замечаний. Устранение замечаний подтверждает подписанная Сторонами ведомость устранения замечаний.

2.5. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены по согласованному Сторонами Заказу.

2.6. Цена Договора, указанная в п. 2.3. Договора, может быть увеличена в два раза на основании письменного заявления (уведомления) Заказчика, соответственно предельная общая Цена Договора при этом соразмерно увеличивается. Такое заявление (уведомление) может быть направлено Заказчиком.

Заявление (уведомление) направляется Подрядчику почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой по адресам, указанным в п. 13.1 настоящего Договора.

Соответствующие условия Договора считаются изменёнными с момента получения Подрядчиком заявления (уведомления) Заказчика

3. Сроки выполнения обязательств

3.1. Работы выполняются в течение срока действия Договора, сроки выполнения Работ по соответствующему Заказу - определяются в таком Заказе.

3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные п.2.4.2.1 настоящего Договора, что приведёт к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания выполнения обязательств на соответствующий период.

3.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

4. Обязательства Сторон

4.1. Обязательства Заказчика

4.1.1. Передача Оборудования Заказчика оформляется Сторонами путём подписания двустороннего Акта приёмки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15. Оборудование, которое необходимо для выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию, предоставляется Заказчиком в согласованные с Подрядчиком сроки.

4.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки Заказчика для выполнения Работ.

4.1.3. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ, согласно п. 1.3. Договора.

4.1.4. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.

4.1.5. Принять законченный строительством Объект.

4.1.6. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

4.2. Обязательства Подрядчика

4.2.1. По письменному запросу Заказчика, до заключения Заказа, с целью определения необходимого объема Работ, провести обследование Объекта, включая обследование трассы, и предоставить результаты обследования в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

4.2.2. Выполнить Работы с надлежащим качеством, в порядке и в сроки, установленные Заказом и передать результат Работ Заказчику.

4.2.3. Обеспечить выполнение на Площадках и в местах проведения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.2.4. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

4.2.5. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с согласованным Сторонами Заказом. После завершения работ по Объекту в течение 10 (десяти) рабочих дней подготовить и предоставить Заказчику всю необходимую исполнительную документацию.

4.2.6. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с Проектной документацией, нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.

4.2.7. Обязуется соблюдать условия, указанные в разделе 16 настоящего Договора.

4.2.8. Обеспечивать в процессе выполнения Работ собственными силами систематическую уборку Площадок и мест проведения Работ от строительного мусора, а также вывоз его в установленные места.

4.2.9. Обеспечить ведение отчётности и предоставлять всю документацию по выполнению работ.

4.2.10. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика о возникновении любых не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Работ в срок (включая невыполнение Заказчиком какого-либо из установленных настоящим Договором обязательств).

4.2.11. Организовать доступ к местам проведения Работ для их выполнения в полном объеме.

4.2.12. В случае Отказа в доступе Подрядчик обязан предоставить Заказчику, в качестве подтверждения факта наличия такого отказа, оформленное в письменном виде решение собственника, собрания собственников, уведомление ТСЖ или уведомление Управляющей компании

4.2.13. По выданному Заказчиком Оборудованию, Подрядчик обязуется оформить представленные Заказчиком акты о приемке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15).

Кроме того, Подрядчик оформляет в качестве приложений к актам по форме КС-2 акт приема-передачи смонтированного Оборудования, с указанием адресов его установки, а также акт приема-передачи Материалов, использованных в строительстве, которые должны быть завизированы материально-ответственным лицом Заказчика

4.2.14. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

4.2.15. Подрядчик обязан при согласовании Структурной схемы (магистральной/кластера) в составе перечня необходимых документов, также согласовать:

- акт допуска электроустановки в эксплуатацию;
- акт об осуществлении технологического присоединения (включая схемы разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности);
- акт о выполнении технических условий;
- либо иные документы согласно действующему законодательству для осуществления технологического присоединения и заключения договора с энергоснабжающими организациями;
- технический отчет проверки (испытаний) электроустановки, который включает в себя:
 - Свидетельство о регистрации лаборатории;
 - Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств;
 - Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования;
 - Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин;
 - Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В;
 - Протокол проверки согласования параметров цепи "фаза - нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
- Заключение измерительной лаборатории;
- Перечень приборов, используемых при наладке, испытаниях и измерениях индивидуальных проектов строительства дополнительных межэтажных кабельных каналов на каждый объект жилой недвижимости, в котором будут проводиться СМР по настоящему Договору;
- индивидуальные проекты строительства домовой распределительной сети на каждый объект жилой недвижимости, в котором будут проводиться СМР по настоящему Договору;
- места размещения оборудования;
- условия размещения оборудования после сдачи его в эксплуатацию;

4.2.16. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии со Схемой организации связи, нормами действующего законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами.

4.2.17. Выполнить в полном объёме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

5. Порядок согласования Заказов

5.1. Заказчик направляет Подрядчику проект Заказа, составленный по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, по факсу или электронной почте в соответствии с условиями раздела 13 настоящего Договора.

5.2. В проекте Заказа Заказчик указывает сведения, определённые в соответствии с настоящим Договором, а также иные сведения по усмотрению Заказчика.

5.3. Стороны согласовывают условия проекта Заказа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки Заказчиком соответствующего проекта Заказа Подрядчику. В указанный срок Подрядчик обязуется согласовать Заказ со своей стороны, либо письменно отказаться от выполнения работ по данному Заказу с обоснованием причин. Данное подтверждение или отказ должны быть отправлены Заказчику по факсу или электронной почте согласно условиям раздела 13 настоящего Договора. Повышение курса иностранной валюты не рассматривается Сторонами как существенное изменение обстоятельств и не является основанием для отказа от согласования и подписания Заказа. Подрядчик не вправе отказаться от подписания Заказа, если его условия соответствуют условиям настоящего Договора.

5.4. Если причины отказа от подписания Подрядчиком Заказа необъективны, Заказчик может счесть данный факт, как отказ от исполнения взятых на себя обязательств Подрядчиком по Договору и имеет право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.

5.5. По завершении согласования проекта Заказа Подрядчик подписывает и скрепляет печатью 2 (два) экземпляра соответствующего Заказа и направляет их Заказчику. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа Заказчик обязуется:

5.5.1. подписать и скрепить печатью Заказ со своей Стороны;

5.5.2. направить Подрядчику отсканированный подписанный и скреплённый печатью Заказчика Заказ по адресу электронной почты согласно разделу 13 настоящего Договора;

5.5.3. направить Подрядчику заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении один экземпляр Заказа, подписанного и скреплённого печатью Заказчика.

5.6. Заказ вступает в силу и считается согласованным после его подписания Сторонами.

5.7. Согласованные Сторонами Заказы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Производство Работ

6.1. Подрядчик производит согласование Проектной документации с Заказчиком и со всеми заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами. После разработки полного комплекта Проектной документации в течение 3 (трёх) рабочих дней передаёт Заказчику полный комплект

Проектной документации по акту передачи в количестве 4 (четырёх) экземпляров в бумажном виде, 1 экз. в формате pdf на электронном носителе.

6.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением СМР, сроками и качеством их выполнения, а также участвует совместно с Подрядчиком в согласовании Проектной документации с заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами. Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты обследования, подготовленные Подрядчиком по результатам изыскательских работ, акты на выполненные СМР, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и Проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.

6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.

6.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:

- обнаружения недостатков в задании на разработку Проектной документации и иных исходных данных;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

6.5. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения СМР для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приёмке Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

6.6. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения СМР. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляет за свой счёт Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период проведения СМР.

6.7. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

6.8. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами. Для контроля хода выполнения работ Подрядчик один раз в неделю направляет журнал о производстве работ в адрес Заказчика.

6.9. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет документальное оформление прав Заказчика на земельные участки и/или объекты инфраструктуры (опоры ВЛЭП, здания, сооружения и т.д.), а также получение разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию на всей территории, где велись Работы, в соответствии с условиями

настоящего Договора, Проектной документации и требованиями нормативных актов, а также осуществляет все иные действия и формальности, необходимые для выдачи на имя Заказчика уполномоченными органами и организациями всех необходимых документов и согласований, достаточных для государственной регистрации права собственности Заказчика на Объект после завершения Работ.

7. Гарантии качества на выполненные Работы

7.1. Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные Подрядчиком по Договору.

7.2. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приёмки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт приёмки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенные по вине Подрядчика/субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

7.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

7.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных специалистов.

7.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.7. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, Проектной документации, условиями настоящего Договора.

7.8. Подрядчик по настоящему Договору несёт ответственность за ненадлежащее составление Проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения СМР, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации и данных изыскательских работ.

7.9. При обнаружении недостатков в Проектной документации или в данных изыскательских работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения за его счет недостатков в результатах выполненных Проектной документации либо по своему усмотрению привлечь третьих лиц для устранения недостатков, а также требовать возмещения всех убытков.

7.10. Заказчик имеет право по своему усмотрению привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Проектной документацией или выполненными изыскательскими работ.

7.11. Если в ходе разработки Проектной документации по настоящему Договору будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик передаёт (отчуждает) Заказчику исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объёме. Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору входит в общую стоимость Проектной документации. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе разработки Проектной документации, переходят к Заказчику незамедлительно с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.

8. Обеспечение выполнения Работ Материалами и Оборудованием

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение СМР Материалами, определёнными Проектной документацией, включая их приобретение и доставку на Площадки, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.

8.2. Материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

8.3. Подрядчик по требованию Заказчика в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество предоставляемых Подрядчиком материалов.

8.4. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение СМР Оборудованием, которое передаётся Подрядчику Заказчиком-застройщиком по акту приёмке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или акту приёма передачи оборудования, не требующего монтажа, а Подрядчик обязуется оформить представленные Заказчиком акты о приёмке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15) или акты приёма передачи оборудования, не требующего монтажа, а также оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем смонтированного оборудования, установленного на Площадке, завизированного материально-ответственным лицом, отвечающим за данную Площадку.

8.5. Подрядчик принимает на себя обязательство доставить Оборудование на Площадки со склада Заказчика.

8.6. Подрядчик несёт ответственность за сохранность, а также риск утраты, случайной гибели и повреждения, Оборудования, переданного ему по акту о приёмке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по акту приёма передачи оборудования, не требующего монтажа, с момента их передачи и до подписания Акта приёмки Объекта.

9. Сдача и приемка Работ.

9.1. После завершения Работ по разработке Проектной документации Подрядчик передаёт Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки работ по Проектной документации в 2 экземплярах с Проектной документацией, с положительным экспертным заключением (при необходимости), и иной необходимой документацией.

9.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приёмки работ по разработке Проектной документации с приложением необходимых документов обязуется подписать и направить один экземпляр акта Подрядчику либо направить мотивированное заключение об отказе от подписания такого акта с указанием недостатков в выполненных Работах по разработке Проектной документации и сроков их устранения.

9.3. Устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приёмки выполненных Работ по разработке Проектной документации, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приёмки их Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счёт. Любая повторная приёмка Заказчиком выполненных Работ по разработке Проектной документации производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

9.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных СМР письменное уведомление об окончании производства СМР и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию. В случае если СМР выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, Проектной документацией и действующими нормативными актами, Стороны по результатам приемки Объекта подписывают Акт приемки Объекта не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения приемки.

9.5. В том случае если какие-либо СМР не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные СМР не удовлетворяют требованиям Проектной документации, Договора и/или действующих нормативных актов, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии.

9.6. При наличии незначительных недоработок/замечаний Стороны составляют в виде приложения к Акту приемки Объекта, двусторонний акт с перечнем недоработок/замечаний и указанием сроков их устранения. Акт подписывается Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения приемки. Подрядчик обязан устранить недостатки СМР в указанные в акте сроки. После устранения недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний или Акт приемки Объекта без замечаний не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения повторной приемки.

9.7. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки выполненных СМР по настоящему Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением СМР, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным СМР.

9.8. При сдаче СМР Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.9. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.

9.10. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.

10.3. За не предоставление Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ, указанной в Заказе, любого из документов, указанных в пп. 2.4.1.1, пп. 2.4.2.2, пп. 9.2, 9.7, 9.9, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости соответствующего Заказа.

10.4. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по соответствующему Заказу, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика за каждый день просрочки неустойку в размере 0,2% (Двух десятых процента) от стоимости Работ по соответствующему Заказу.

10.5. За необоснованный отказ Подрядчика от подписания Заказа Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 % (Тридцать процентов) от стоимости соответствующего Заказа.

10.6. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату расчёта неустойки, от суммы просроченного платежа, но не более 10% суммы неисполненного в срок обязательства.

10.7. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

10.8. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

10.9. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения их обязательств по настоящему Договору

10.10. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из соответствующего платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, а также стоимость невозвращённого Подрядчиком оборудования, до момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи (возврата) оборудования.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается

соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

11.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

11.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

12. Конфиденциальность

12.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

12.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны

12.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

12.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от

Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

12.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

12.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;

12.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

12.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

12.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

12.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

12.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного суда.

13. Уведомления

13.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным подтверждением приёма, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте, курьером или же переданы лично по приведённым ниже адресам. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:

Организация: МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»

Ф.И.О.: Ковнеристов Михаил Викторович

Адрес: 108811, г. Москва, п.Московский, 22 км Киевского шоссе, д.6, стр.1

Телефон: +7 (495) 855-43-16

E-mail: Mikhail.Kovneristov@RT.RU

Организация: ПАО «Центральный телеграф»

Ф.И.О.: Пекарин Виктор Михайлович

Адрес: г. Москва п.Московский, 22 км Киевского шоссе, д.6, стр.1

Телефон: +7 (495) 855-48-88

E-mail: Viktor.Pekarin@RT.RU

13.2. Любая из Сторон может указать путём направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для

направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

14. Применимое право и порядок разрешения споров

14.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору рассматриваются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии – в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии Стороной.

14.3. Если по итогам рассмотрения претензий Стороны не достигнуто согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

15. Расторжение Договора

15.1. В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 10 (десять) рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит своё нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.

15.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

15.3. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, при несогласии с заявлением (уведомлением) Заказчика об увеличении цены Договора, предусмотренном п.2.6. Договора. При этом Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика уведомление о расторжении Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявления (уведомления) от Заказчика.

15.4. При расторжении Договора до приёмки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершённых Работ с компенсацией Подрядчику произведённых затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершённых Работ.

16. Другие положения

16.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нём информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

16.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

16.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.

16.4. Подрядчик не имеет права уступать свои права (требования) по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения указанного запрета Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десять процентов) от цены Договора.

16.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора будут считаться действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 24 (двадцать четыре) месяца. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон не ранее, чем за 30 (тридцать) и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты его окончания, в случае если к соответствующей дате не исчерпана цена Договора, указанная в п. 2.3 Договора.

Срок действия Договора в этом случае продлевается до момента исчерпания цены Договора, но в любом случае не более, чем на 6 (шесть) месяцев.

16.8. В рамках исполнения настоящего Договора Стороны договорились обмениваться первичными учетными документами посредством электронного документооборота с использованием только квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота - ООО «Компания Тензор» или АО «ПФ «СКБ Контур».

16.9. Условия электронного обмена документами, а также перечень документов, которыми Стороны договорились обмениваться в соответствии с п. 17.9 настоящего Договора, указаны в Соглашении в Приложении № 4 к настоящему договору.

16.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Форма Заказа на выполнение работ;

Приложение № 2 – Техническое задание на выполнение Работ;

Приложение № 3 – Стоимость (единичные расценки) Работ;

Приложение № 4 – Соглашение об использовании электронных документов.

17. Реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК
 ПАО «Центральный телеграф»
 ОГРН 1027739044189

ПОДРЯДЧИК
 ПАО «Ростелеком».
 ОГРН 1027700198767.

ИНН 7710146208 КПП 774850001
 ОКПО – 01134091 ОКВЭД – 61.10
 Юридический адрес 125375, г.Москва,
 ул.Тверская, 7 Почтовый адрес 125375,
 г.Москва, ул.Тверская, 7
 Р/с №40702810400000005666 в АО «АБ
 «РОССИЯ»
 К/С 30101810800000000861
 БИК 044030861

Генеральный директор
 ПАО «Центральный телеграф»



Е.А. Нечаев
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ
 ОСНОВАН В 1852 ГОДУ
 CENTRAL TELEGRAPH
 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 МОСКВА

ИНН 7707049388. КПП 773443001.
 ОКПО 14217714. ОКВЭД 72.40
 Юридический адрес: 191002,
 г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.
 15
 Почтовый адрес: 123298, г. Москва,
 3-я Хорошевская ул., дом 17, корп. 1.
 Р/с № 40702810942020002415
 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
 ПАО СБЕРБАНК.
 К/с № 30101810900000000603.
 БИК - 042202603.

Заместитель директора
 макрорегионального филиала –
 Технический директор
 Макрорегионального филиала «Центр»
 ПАО «Ростелеком»



Ростелеком
 ИНН 7707049388
 -25-
 /А.К. Леваков

Форма заказа на выполнение работ

Заказ № _____

На выполнение _____

К договору № _____ между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф», далее именуемому «Договор» ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующей на основании _____, с одной стороны, и ПАО «Центральный телеграф», далее именуемое «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее Вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий документ о том, что заказчик Поручает подрядчику выполнить следующие работы:

№	Наименование клиента	Адрес площадки	Сроки выполнения работ по Объекту	Стоимость работ, включая стоимость материалов, руб. без НДС	Стоимость работ, включая стоимость материалов, руб. с НДС

1. Работы должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к Договору.
2. Работы подлежат оплате в порядке, предусмотренном условиями Договора.
3. Сдача-приемка Работ осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями Договора
4. Во всем, что не урегулировано настоящим Заказом, Стороны руководствуются условиями Договора.
5. К настоящему Заказу прилагается и является ее неотъемлемой частью:
 - Приложение 1: Расчёт стоимости Работ по Заказу
 - Приложение 2: Перечень передаваемого Оборудования
 - Приложение 3: _____.

Подписи сторон

Подрядчик:

Заказчик:

« » _____ 201_

« » _____ 201_

Форма согласована:

Подписи сторон



Заказчик:

Генеральный директор
ПАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»

Подрядчик:

Заместитель директора
макрорегионального филиала –
Технический директор
Макрорегионального филиала «Центр»
ПАО «Ростелеком»

 / Е.А. Нечаев


 / А.К. Леваков


Приложение № 1
к Заказу № _____ от «__» _____ 201_г.

к Договору №
50801/25/124-18 от 22.05.2018

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ЗАКАЗУ № _____ от «__» _____ 201_г.
к Договору № _____

Наименование Клиента	Адрес Площадки	Состав работ	Един. изм.	Единичные расценки, без НДС	Кол-во работ	Стоимость работ	Примечание (Код проекта источника бюджета)
Итого по Площадке							
Итого по Площадке							
Итого по Заказу, без НДС							
НДС 18%							
Итого по Заказу с НДС							

Заказчик:

« » _____ 201_

Подрядчик:



« » _____ 201_



Форма согласована:

Подписи сторон

Заказчик:
Генеральный директор
ПАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»

Подрядчик:
Заместитель директора
макрорегионального филиала –
Технический директор
Макрорегионального филиала «Центр»
ПАО «Ростелеком»



/Е.А. Ненашев



/А.К. Леваков

Приложение № 2

к Заказу № _____ от «__» _____ 201_г.

к Договору №
50801/25/124-18 от 22.05.2018

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование Оборудования	Адрес Площадки	Ед. изм.	Кол-во	Цена, без НДС	Стоимость, без НДС
1						
2						
3						
4						
5						
	Итого:					
	НДС18%					
	Итого с НДС18%:					

Подписи сторон

Заказчик:

_____/_____
« » _____ 201_

М.П.

Подрядчик:



_____/_____
« » _____ 201_

М.П.

Форма согласована:

Подписи сторон

Заказчик:

Генеральный директор
ПАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»



В.А. Нечаев

Подрядчик:

Заместитель директора
макрорегионального филиала –
Технический директор
Макрорегионального филиала «Центр»
ПАО «Ростелеком»



/А.К. Леваков

**Приложение № 2
к Договору №**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Общие требования к выполнению работ:

1.1. Подрядчик должен выполнить на Объекте Заказчика выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов связи на территории г. Москва на основании настоящего Технического задания на выполнение Работ. Перечень адресов строительства и мощность объекта определяется Заказами на выполнение работ к Договору.

1.2. Оборудование, которое необходимо для выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию, предоставляется Заказчиком в согласованные с Подрядчиком сроки.

2. Состав/объем работ, услуг.

Указан в приложении № 3 к настоящему Договору.

3. Дополнительные условия

– Подрядчик самостоятельно осуществляет согласование с владельцами помещений, земельных участков, лесопарковых зон, водоемов, инженерных сетей по порядку ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение.

– Подрядчик обеспечивает строительство материалами, а также их доставку на объекты строительства.

– Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии и другие документы, подтверждающие соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

– Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, свободными от прав на них третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым материалам данного рода.

– Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

– Подрядчик обеспечивает и осуществляет в ходе выполнения Работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности.

– Выполняет Работы в соответствии с «СП 48.1330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», а также нормативами, действующими в строительстве и нормативными документами отрасли связи; обеспечивает надлежащее качество Работ с оформлением необходимой исполнительной документации в соответствии с требованиями пунктов 2.4 и 3.5 СНиП 3.01.04-87г., а также статьи 52 и разделов статей 53, 54 (в части, касающейся подрядчика) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

– Наличие в штате Подрядчика (либо привлечённых на основании гражданско-правовых договоров) специалистов, необходимых для выполнения работ, а именно:

- не менее 2 (двух) бригадиров/прорабов производителей работ;

- не менее 6 (шести) специалистов для проведения строительно-монтажных и общестроительных работ;

- не менее 4 (четырёх) специалистов, для выполнения монтажа оборудования, кабеля и проведения пуско-наладочных работ.

– Подрядчик должен обладать материально-технической базой (включая оборудование для монтажа и измерения кабельных линий связи), необходимой для выполнения работ, являющихся предметом настоящего запроса котировок, а именно не менее:

- 1 (одной) единицы автотранспорта грузоподъёмностью не менее 3,5т.;

- 1 (одной) единицы автовышки;

- 1 (одной) единицы сварочного аппарата;

- 1 (одной) единицы рефлектметра.

4. График выполнения обязательств и предельная стоимость Работ

–Работы выполняются в течение срока действия Договора, сроки выполнения Работ по соответствующему Заказу - определяются в таком Заказе.

5. Условия выполнения работ

–Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае, если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

Цены на Работы должны быть установлены в рублях РФ и являться окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включать в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора


Подписи сторон

Заказчик:

Генеральный директор
ПАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»

Подрядчик:

Заместитель директора
макрорегионального филиала –
Технический директор
Макрорегионального филиала «Центр»
ПАО «Ростелеком»



Приложение № 3

СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ, УСЛУГ

к Договору № 50801/25/124-18
от 22.05.2018

№ п/п	Наименование Работ	Состав Работ	Единица измерения	Предельная стоимость за единицу, руб. без НДС	
				СМР+ПН Р	ПНР
1.1	Установка автоматического выключателя	Установка автоматического выключателя (220В, 50Пч), с номинальным током 16А во вводно-распределительном устройстве здания с подключением до счетчика общедомового учёта (с учётом стоимости автоматического выключателя)	шт.	375,07	0,00
1.2	Проведение измерений сопротивления изоляции электрических кабелей и сопротивлений переходных контактов связей с заземлителями подземных усилителей	Проведение измерений сопротивления изоляции электрических кабелей и сопротивлений переходных контактов связей с заземлителями подземных усилителей с оформлением протоколов на здание	шт.	1512,36	0,00
1.3	Монтаж и подключение силового кабеля 220/380 В	Монтаж и подключение силового кабеля 220/380 В от РЩ до стойки питания, оборудования и его маркировка (с учётом стоимости кабеля, ВВГнг до 5х6 включительно, всех расходных и монтажных материалов)	1м	443,84	41,66
1.4	Обновление программного обеспечения оборудования	Обновление программного обеспечения коммутатора/голосового шлюза	шт.	563,51	0,00
1.5	Монтаж кабельных лотков	Монтаж кабельных лотков (с учётом расходных и монтажных материалов)	1м	631,53	59,28
1.6	Проектирование и строительство оптической перемычки 8/16 ОВ	Проектирование и строительство оптической перемычки ёмкостью 8/16 ОВ. В пределах одного здания (адреса) до 200 м. (с учётом кабеля, кроссов, прочих материалов включая короба для прокладки, монтажа и всех согласований)	шт.	30 877,25	2 898,38
1.7	Монтаж оптических кроссовых шкафов	Монтаж оптических кроссовых шкафов (включая монтаж питающих и с учётом расходных и монтажных материалов)	шт.	582,70	0,00
1.8	Монтаж оптических патч-кордов	Монтаж оптических патч-кордов (включая стоимость патч-корда, монтаж, с учётом расходных и монтажных материалов) до 10 м	шт.	571,01	0,00
1.9	Монтаж оптических патч-кордов	Монтаж оптических патч-кордов (включая стоимость патч-корда, монтаж, с учётом расходных и монтажных материалов) до 50 м	шт.	693,16	0,00
1.10	Монтаж оптических патч-кордов с установкой оптического модуля SFP-GE-LX-SM1310	Монтаж оптических патч-кордов с установкой оптического модуля SFP-GE-LX-SM1310	шт.	2 149,80	0,00

1.11	Монтаж шкафа телекоммуникационного, стойки на стационной или линейной стороне	СМР, ПИР, прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено (не организуемаясь этим): монтаж шкафа, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля (при необходимости), стоимость монтажных материалов; не включено: стоимость шкафа, монтаж и стоимость активного оборудования	1 шкаф	5 739,48	538,75
2.1	Прокладка и монтаж волоконно-оптического кабеля (ВОК) в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы				
2.1.1	ВОК ёмкостью до 16 волокон включительно		1 км трассы кабеля.	198 611,60	24 236,19
2.1.2	ВОК ёмкостью до 48 волокон включительно		1 км трассы кабеля.	213 070,00	24 000,49
2.1.3	ВОК ёмкостью более 48 волокон		1 км трассы кабеля.	327 746,80	33 841,34
2.1.4	Восстановление ДКС	при объеме более 5% от длины трассы, с учетом расходных и монтажных материалов, герметизации каналов.	1 м	1 459,50	239,75
2.2	Прокладка и монтаж ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы	ПИР, включая земельное дело, топосъемку, согласования. СМР, Прочие затраты, с учетом: стоимости кабеля и материалов, разработка траншеи; прокладка опознавательной ленты; прокладка кабеля; монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт); установка пикетных столбиков; вывод на стену, защита кабеля в опасных местах; прокладка по стене; ввод кабеля в здание; восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, рекультивации земель. Оформление разрешительных документов и исполнительный документация. Внутриобъектовые работы: монтаж кабель-ростов, оптических кроссов и стоек для их крепления (включая их стоимость); окончивание кабеля с обеих сторон. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительный документация, оформление охраняемых зон линий связи. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса.			
2.2.1	ВОК ёмкостью до 16 волокон включительно		1 км трассы кабеля.	368 331,60	76 063,82
2.2.2	ВОК ёмкостью до 48 волокон включительно		1 км трассы кабеля.	396 084,10	74 359,07
2.2.3	ВОК ёмкостью более 48 волокон		1 км трассы кабеля.	450 855,10	80 409,44
2.3	Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы	ПИР, СМР, Прочие затраты, с учетом стоимости кабеля и материалов, установка/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт); защита кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭЛ, внутри объекта и т. д.); организация			

		воздушно-кабельных переходов; вывод на стену; прокладка по стене; ввод кабеля в здание по существующему каналу. Внутриобъектовые работы: монтаж кабельровств, оптических кроссов и стоек для их крепления (включая их стоимость); окончивание кабеля с обеих сторон. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса				
2.3.1	ВОК ёмкостью до 16 волокон включительно		1 км Трассы кабеля.	176 503,50	33 135,98	
2.3.2	ВОК ёмкостью до 48 волокон включительно		1 км Трассы кабеля.	201 312,20	32 124,44	
2.3.3	ВОК ёмкостью более 48 волокон		1 км Трассы кабеля.	235 235,90	35 329,72	
2.4	Прокладка кабеля до 4x2 (с учетом стоимости кабеля) категории от 5е до 6е.	Прокладка кабеля до 4x2 (с учетом стоимости кабеля и расшивки пар)	1 м	74,43	0,00	
2.5	Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара" кат. 5е ёмкостью до 10 пар от существующего УД до подъезда (только при реконструкции сетей ФТТБ)	СМР. Прочие затраты, включая строительство горизонтальных кабельных каналов между подъездами, установку ШАН/КРТ и патч-панелей/линтов, с учётом стоимости всех материалов, в том числе ШАН/КРТ и патч-панелей/линтов, прочие, оформление разрешительных документов, исполнительной документации.	1 м	113,14	0,00	
2.6	Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара" кат. 5е ёмкостью свыше 10 пар от существующего УД до подъезда (при реконструкции сетей ФТТБ и строительстве объекта «Умный дом»))	Пир, СМР, Прочие затраты, с установкой ШАН/КРТ и патч-панелей/линтов и с учётом стоимости кабеля и всех материалов, в том числе ШАН/КРТ и патч-панелей/линтов, кабельростов, стоек. Внутриобъектовые работы, в том числе: прокладка по стене; пробивка отверстий в стенах, монтаж кабельростов; проведение комплекса измерений. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации.	1 м	284,60	29,68	
2.7	Строительство трубостойки (стойка) в подъезде с установкой проходных коробок	Пир, СМР, Прочие затраты, вертикальных (стойки) кабельных каналов любых размеров, конфигурации, с учетом стоимости труб, коробов, крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий (включая стоимость материалов), прочие, исполнительная документация.	1 м	510,82	53,44	
2.8	Монтаж кабель-канала(до 50мм)/ короба/ гофротрубы/ металлорукава	Пир, СМР (включая стоимость материалов, крепежа, сопутствующих работ). Оформление исполнительной документации.	1 м	96,69	9,08	
2.9	Монтаж кабель-канала(от 50мм)/ короба/ гофротрубы/ металлорукава	Пир, СМР (включая стоимость материалов, крепежа, сопутствующих работ). Оформление исполнительной документации.	1 м	197,03	18,50	
2.10	Монтаж кабельной трассы - металлический трос	Пир, СМР (включая стоимость материалов, крепежа, сопутствующих работ). Оформление исполнительной документации.	1 м	63,48	9,93	
2.11	Сверление перекрытий диаметром до 50 мм	Пир, СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах). Оформление исполнительной документации.	перекрытие	1 020,32	95,78	
2.12	Установка трубы винилопластовой/ПВХ по конструкциям диаметром до 50 мм включая установку разветвительных	Пир, СМР (включая стоимость материалов, коробок КРО, крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах). Оформление исполнительной документации.	1 м	1 020,32	95,78	

	коробок типа КРО 1				
2.13	Монтаж шкафа, стойки (Шкаф полностью готов для монтажа телекоммуникационного оборудования.)	ПНР, СМР, Прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено: монтаж шкафа, подключение к электропитанию и заземлению, стоимость и монтаж ШРУН (штукот учетно-распределительный), стоимость и установка узлов учета электрической энергии, автоматического выключателя, стоимость и прокладка силового кабеля (длиной до 20м), стоимость шкафа/стойки и монтажных материалов, включая органайзер, патч-панель. Оформление разрешительных документов на размещение.			
2.13.1	до 12U включительно		шт.	28 697,42	1 885,63
2.13.2	до 24U включительно		шт.	34 493,82	1 942,71
2.13.3	до 48U включительно		шт.	43 389,55	2 036,44
2.14	Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф при необходимости комплектации второго и каждого последующего телекоммуникационного шкафа (только при реконструкции сетей ФТТБ)	Установка коммутатора доступа, VoIP шлюза до 48 портов ГХО/ФХС, платы расширения, коммутатора агрегации, оптического мультимплексора (4xЕ1, 2xFE), медиаконвертера, ИБП, СМР, ПНР, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к каналу/образующему оборудованию. Оформление исполнительной документации.	1 узел	1 982,73	204,73
2.15	Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф при необходимости комплектации второго и каждого последующего телекоммуникационного шкафа (только при реконструкции сетей ФТТБ)	Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф при необходимости комплектации второго и каждого последующего телекоммуникационного шкафа (только при реконструкции сетей ФТТБ)с учетом стоимости коммутатора « Huawei - LS-2326TP-B1-AS»	1 узел	5 706,54	
2.16	Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф при необходимости комплектации второго и каждого последующего телекоммуникационного шкафа (только при реконструкции сетей ФТТБ)	Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф при необходимости комплектации второго и каждого последующего телекоммуникационного шкафа (только при реконструкции сетей ФТТБ)с учетом стоимости коммутатора « D-Link - DES -3526	1 узел	5 391,68	
2.17	Монтаж второго и каждого последующего коммутатора доступа/ СПВ-конвертера в существующий телекоммуникационный шкаф в узле доступа (только при реконструкции сетей ФТТБ и строительстве объекта «умный дом»)	Установка коммутатора доступа на 24 порта/ СПВ-конвертера и патч-панели на 24 порта в существующий шкаф, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования, подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к сети передачи данных. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации.	1 ед. оборудования	1 955,73	0,00
2.18	Монтаж/Замена патч-корда с монтажом/заменой SFP модуля (при необходимости) при длине патч-корда до 3 м	СМР, Прочие затраты: монтаж/замена патч-корда, в том числе для переключения узлов ФТТБ с двухволоконной на одноволоконную схему организации связи с заменой (при необходимости) SFP модуля, работающего по двухволоконной схеме, на SFP модуль, работающий по одноволоконной схеме, с учетом стоимости патч-кордов	1 патч-корд	179,37	9,04

		и расходных материалов (состав для обработки разъемов, баллончик со сжатым воздухом и проч.), без учета стоимости SFP модуля, прочие расходы (включая транспортные).			
2.19	Монтаж/Замена патч-корда с монтажом/заменой SFP модуля (при необходимости) при длине патч-корда свыше 3 м	СМР, Прочие затраты: монтаж/замена патч-корда, в том числе для переключения узлов FTTB с двухволоконной на одноволоконную схему организации связи: с заменой (при необходимости) SFP модуля, работающего по двухволоконной схеме, на SFP модуль, работающий по одноволоконной схеме, с учетом стоимости патч-кордов и расходных материалов (состав для обработки разъемов, баллончик со сжатым воздухом и проч.), без учета стоимости SFP модуля, прочие расходы (включая транспортные)	1м	281,31	9,04
2.20	Сварка/переварка волокон (применяется только на существующей кабельной линии)	СМР, Прочие затраты: сварка одного волокна (точка сварки), все виды измерений, тестирований, паспортизация (не ограничиваясь перечисленными: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы сварки), монтаж/ремонт муфты/кросса для переварки волокон, включая стоимость основных и расходных материалов, в том числе для герметизации муфты (при необходимости), стоимость переездов из точки измерений 1 (откуда ведется измерение) в точку измерений 2 (где находится источник), другие транспортные и все прочие расходы	1 волокно	278,93	16,26
2.21	Геоподоснова на территории МО	Подготовка Геоподосновы	1 га	30 247,10	28 392,28
2.22	Геоподоснова на территории г. Москвы	Подготовка Геоподосновы		63 014,79	63 014,79
2.23	Разработка рабочего проекта ВОЛС, включающего зону действия и ситуационный план, трасы прокладки, структурные схемы, схемы соединения волокон, планы волокон, планы размещения оконечных устройств, получение необходимых согласований	Разработка рабочего проекта ВОЛС, включающего зону действия и ситуационный план, трасы прокладки, структурные схемы, схемы соединения волокон, планы размещения оконечных устройств, получение необходимых согласований	км	19 055,68	19 055,68
2.24	Земельное дело	Земельное дело	км	30 247,10	30 247,1
2.25	Обследование телефонной канализации на предмет возможности демонтажа кабеля с предоставлением необходимой документацией с ТУ МГТС		М.	5,64	5,64
2.26	Демонтаж узкополосных сетей (ДРС, магистралей, ГС) без учёта кабелей в канализации и в коллекторах		абонент	11,90	0,00
2.27	Демонтаж ВОЛС ВКП		М.	29,21	0,00
2.28	Демонтаж стоек ВКП и герметизация кровли		шт.	918,31	0,00
2.29	Демонтаж кабеля из ЛКС со складов на склад Заказчика		М.	10,77	0,00

2.30	Монтаж ОРК	Установка оптической распределительной коробки (ОРК) со сплиттером первого/второго каскада, включая стоимость ОРК, этажного ответвителя, защитного кожуха, расходных и монтажных материалов.	шт.	3 064,95	0,00
------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	------


В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят:

1. затраты на согласования, оплату ТУ;
2. затраты на ПИР;
3. затраты на оформление согласований, разрешений на производство работ;
4. затраты на оформление исполнительной документации.

Подписи сторон


Заказчик:

Генеральный директор
ПАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»



Порядчик:

Заместитель директора макрорегионального филиала
– Технический директор Макрорегионального
филиала «Центр»
ПАО «Ростелеком»



/А.К. Левakov